

仕様書

1 業務名

府立学校義務教育課程における生徒用端末の年度更新作業

2 業務の目的

国の GIGA スクール構想により令和 2 年度に導入した端末の内、府立高等学校附属中学校 3 年生及び府立特別支援学校中学部 3 年生の生徒用端末 iPad (以下「端末」という。) の年度更新作業を実施し、次年度入学生へのスムーズな引継ぎを行うことを目的とする。

3 業務内容

以下の通り、別紙作業対象校（以下「各校」という。）から端末を回収して、回収した端末の再キッティング作業及び各校のネットワークへの接続について現地設定を実施すること。

(1) 端末回収について

端末の回収は、本業務の受注者が、往復の送料、梱包材、回収キット等を準備して、各校へ事前に送付して、各校から回収すること。（これらにかかる費用は受注者側の負担とする。）

なお、端末の初期化は各校で事前に実施して発送する予定である。

(2) 再キッティングについて

再キッティング作業は、各校から回収した端末について、京都府教育委員会（以下「発注者」という。）が GIGA スクール構想の端末調達の際に導入設計した MDM (mobiconnect for Education) の各校の最新のフィーチャーセット、ネットワークプロファイルを回収した全ての端末に充てること。

なお、MDM の管理権限やフィーチャーセット、ネットワークプロファイル等の情報やライセンスその他の操作権限等について、発注者の端末の設計設定等を実施した事業者から情報の授受が必要な場合は全て受注者の費用負担にて情報等を入手して当該事業者と連携・協力して実施すること。

(3) 現地設定について

現地設定については、受注者で端末に必要なネットワーク情報を事前に入力できる環境を構築し、納品後のネットワーク接続が各学校にて円滑にできる場合は現地での作業を省略することを可とするが、その場合でも、現地で接続確認ができない場合は、接続できるまで対応すること。

なお、接続に必要なネットワークプロファイル等の情報については、上記 (2) 同様、入手が必要な場合は、受注者の費用負担で入手して対応すること。

(4) 作業時期について

作業時期は以下のとおり実施すること。

○特別支援学校

回収キット発送期限：令和 7 年 3 月 13 日（木）

再キッティング：令和 7 年 3 月 17（月）、18 日（火）

現地設定：令和 7 年 3 月 19 日（水）、21 日（金）、24 日（月）

○附属中学校

回収キット発送期限：令和 7 年 3 月 19 日（水）

再キッティング：令和 7 年 3 月 24（月）、25 日（火）

現地設定：令和 7 年 3 月 26 日（水）、27 日（木）、28 日（金）

4 履行場所

別紙対象校のとおり。

5 履行期限

令和7年3月28日（金）

6 その他

- (1) 本業務の実施に当たっては、担当者の指示に従い、現地で作業を行う場合には、受注者と学校で日程等調整を行い、学校の授業や活動等に影響がない時間帯に実施すること。また、現地作業の際に学校の管理する設備との調整が必要な場合には学校に事前に情報提供する等して学校の施設管理体制に配慮して進めること。
- (2) 受注者側の責による調査・検討等の遅れ、品質不適合等によるリスクは、受注者側負担とする。
- (3) 業務の遂行にあたっては、京都府情報セキュリティ基本方針、京都府情報セキュリティ対策基準、京都府教育情報ネットワークシステム（京都みらいネット）に関する情報セキュリティ実施手順、京都府教育情報ネットワークシステム利用規程（京都みらいネット利用規程）、京都府立学校情報セキュリティ対策基準、京都府立学校における無線 LAN の使用に関する留意事項及び京都府電子計算組織等運用管理規程等関係規程に定める事項を遵守すること。
- (4) 本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義が生じた事項については、その都度協議して定めるものとする。