

令和 2 年度 工事 発注 見 通 し

(令和 2 年 9 月 3 0 日公表分)

- ◇ この資料は、令和 2 年度第 3 回の工事発注見通しです。
次回は、令和 2 年 1 2 月下旬を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事を掲載しています。
工事に必要な土地等の取得ができていないものや地元関係者との協議・調整ができていない工事などは、掲載していない場合があります。
なお、これらの工事は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
特に、発注種別、等級、数量については、大きく変更することがあります。
- ◇ 発注種別の内容は、以下のとおりです。
「土木一式」「建築一式」「管」「鋼構造物」「P C」「舗装」「電気」「造園」「法面処理」「交通安全」「塗装(土木)」「その他」
- ◇ 等級については、以下のとおりです。
「土木一式」： S、I ～ V、JV(特定建設 JV)
「建築一式」： I ～ IV、JV(特定建設 JV)
「管」「舗装」「電気」「造園」： I ～ III
「上記以外(等級なし工種)」： -
「等級未定」： 空欄
- ◇ 入札時期欄の内容は、次のとおりです。
「第 1 四半期」： 4 / 1 ～ 6 / 3 0 に発注する見通しのあるもの
「第 2 四半期」： 7 / 1 ～ 9 / 3 0 に発注する見通しのあるもの
「第 3 四半期」： 1 0 / 1 ～ 1 2 / 3 1 に発注する見通しのあるもの
「第 4 四半期」： 1 / 1 ～ 3 / 3 1 に発注する見通しのあるもの
- ◇ 備考欄の内容は、次のとおりです。
「変 更」： 公表していた内容に変更のあったもの(概要、工種区分、時期(発注時期)、等級、他工事、その他)
「追 加」： 今回新たに追加して公表するもの
「廃 工」： 前回公表していた案件が発注できなくなったもの
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。
- ◇ 別途、京都府ホームページ (<http://www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html>) でも公表していますので、御参照ください。

京都府教育庁管理部管理課

令和2年度 工事発注見通し（その1）

令和2年9月30日公表

京都府教育庁管理部管理課

番号	道路・河川等の名称	工事の名称	施工場所	工事期間	工種区分	工事概要	入札・契約の方法	入札時期	発注種別	等級	備考
1	府立桂高等学校	府立桂高等学校教室棟長寿命化(大規模)改修工事(機械設備工事)	京都市西京区川島松ノ木本町 地内	10ヵ月	機械設備工事	給排水・換気・空調・ガス設備等改修工事	一般競争入札	第3四半期	管	I	
2	府立桂高等学校	府立桂高等学校教室棟長寿命化(大規模)改修工事(建築工事)	京都市西京区川島松ノ木本町 地内	10ヵ月	建築一式工事	屋上防水改修・外壁改修・内装改修	一般競争入札	第3四半期	建築一式	I	
3	府立桂高等学校	府立桂高等学校教室棟長寿命化(大規模)改修工事(電気設備工事)	京都市西京区川島松ノ木本町 地内	10ヵ月	電気設備工事	受変電・照明・通信設備等改修工事	一般競争入札	第3四半期	電気	I	
4	府立清明高等学校	府立清明高等学校ブロック塀撤去等改修工事	京都市北区小山南大野町 地内	4ヵ月	建築一式工事	ブロック塀撤去等改修工事	一般競争入札	第3四半期	建築一式	I	変更(時期)
5	府立鳥羽高等学校	府立鳥羽高等学校擁壁撤去改修工事	京都市南区西九条大国町 地内	6ヵ月	建築一式工事	擁壁撤去改修工事	一般競争入札	第3四半期	建築一式	I	変更(時期)・発注済
6	府立盲学校	府立盲学校暖房設備改修工事(機械設備工事)	京都市北区紫野花ノ坊町 地内	6ヵ月	電気設備工事	暖房設備工事に伴う機械設備工事	一般競争入札	第3四半期	管	I	変更(時期)
7	府立盲学校	府立盲学校暖房設備改修工事(電気設備工事)	京都市北区紫野花ノ坊町 地内	6ヵ月	電気設備工事	暖房設備工事に伴う電気設備工事	一般競争入札	第3四半期	電気	I	変更(時期)
8	府立盲学校	府立盲学校花ノ坊校舎ブロック塀撤去等改修工事	京都市北区紫野花ノ坊町 地内	4ヵ月	建築一式工事	ブロック塀撤去等改修工事	指名競争入札	第3四半期	建築一式	I	変更(時期)
9	府立丹波支援学校亀岡分校	府立丹波支援学校亀岡分校校舎改修工事	亀岡市千代川町湯井巽筋 地内	4ヶ月	建築一式工事	校舎改修工事	一般競争入札	第3四半期	建築一式	I	
10	府立久御山高等学校	府立久御山高等学校排水設備改修工事	久世郡久御山町林地内	4ヶ月	電気設備工事	排水設備改修工事	一般競争入札	第3四半期	管	I	変更(時期)
11	府立南陽高等学校	府立南陽高等学校フェンス改修工事	木津川市兜台 地内	4ヶ月	建築一式工事	フェンス改修工事	一般競争入札	第3四半期	建築一式	I	
12	山城郷土資料館	山城郷土資料館自家発電装置更新工事	木津川市山城町上粕千両岩 地内	5ヶ月	電気設備工事	自家発電装置更新工事	一般競争入札	第3四半期	管	I	変更(時期)
13	府立農芸高等学校	府立農芸高等学校ガラス温室改築工事	南丹市園部町 地内	6ヵ月	建築一式工事	ガラス温室改築工事	一般競争入札	第3四半期	建築一式	I	変更(時期)
14	府立農芸高等学校	府立農芸高等学校下水配管改修工事	南丹市園部町 地内	5ヵ月	土木工事	下水配管改修工事	一般競争入札	第3四半期	土木一式	I	変更(時期)
15	府立福知山高等学校	府立福知山高等学校体育館屋根等改修工事	福知山市宇土師 地内	5ヵ月	建築一式工事	体育館屋根等改修工事	一般競争入札	第3四半期	建築一式	I	変更(時期)・発注済
16	府立城陽高等学校	府立城陽高等学校空調設備等改修工事(電気設備工事)	城陽市寺田宮ノ平地内	4ヵ月	電気設備工事	空調設備工事に伴う電気設備工事	一般競争入札	第3四半期	電気	I	変更(時期)
17	府立城陽高等学校	府立城陽高等学校空調設備等改修工事(機械設備工事)	城陽市寺田宮ノ平地内	4ヵ月	機械設備工事	空調設備工事に伴う機械設備工事	一般競争入札	第3四半期	管	I	変更(時期)
18	府立田辺高等学校	府立田辺高等学校教室棟長寿命化(大規模)改修工事(建築工事)	京田辺市河原神谷 地内	18ヵ月	建築一式工事	屋上防水改修・外壁改修・内装改修	一般競争入札	第3四半期	建築一式	JV	変更(時期)・発注済
19	府立田辺高等学校	府立田辺高等学校教室棟長寿命化(大規模)改修工事(電気設備工事)	京田辺市河原神谷 地内	18ヵ月	電気設備工事	受変電・照明・通信設備等改修工事	一般競争入札	第3四半期	電気	I	変更(時期)・発注済
20	府立田辺高等学校	府立田辺高等学校教室棟長寿命化(大規模)改修工事(機械設備工事)	京田辺市河原神谷 地内	18ヵ月	機械設備工事	給排水・換気・空調・ガス設備等改修工事	一般競争入札	第3四半期	管	JV	変更(時期)・発注済

令和2年度 工事発注見通し（その2）

令和2年9月30日公表

京都府教育庁管理部管理課

[illegible]