

令和 5 年度 業務委託発注見通し

(令和 5 年 1 2 月 2 8 日公表分)

- ◇ この資料は、令和 5 年度第 4 回の業務委託発注見通しです。
次回は、令和 6 年 4 月初旬を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
業務委託に必要な地元関係者等との協議・調整ができていない業務などは、掲載していない場合があります。
なお、これらの業務委託は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している業務は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
特に、数量については、大きく変更することがあります。
- ◇ 業務区分の内容は、以下のとおりです。
「測量」「土木関係建設コンサルタント」「建築関係建設コンサルタント」「補償関係コンサルタント」「地質調査」
- ◇ 入札時期欄の内容は、次のとおりです。
「第 1 四半期」： 4 / 1 ~ 6 / 3 0 に発注する見通しのあるもの
「第 2 四半期」： 7 / 1 ~ 9 / 3 0 に発注する見通しのあるもの
「第 3 四半期」： 1 0 / 1 ~ 1 2 / 3 1 に発注する見通しのあるもの
「第 4 四半期」： 1 / 1 ~ 3 / 3 1 に発注する見通しのあるもの
- ◇ 備考欄の内容は、次のとおりです。
「変更」： 公表していた内容に変更のあったもの（概要、業務区分、時期（発注時期）、他業務、その他）
「追加」： 今回新たに追加して公表するもの
「廃工」： 前回公表していた案件が発注できなくなったもの
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。
- ◇ 別途、京都府ホームページ（<http://www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html>）でも公表していますので、御参照ください。

京都府教育庁管理部管理課

令和5年度 業務委託発注見通し（その1）

令和5年12月28日公表

京都府教育庁管理部管理課

番号	道路・河川等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
1	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その1	府立学校施設	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
2	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その2	府立学校施設	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
3	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その3	府立学校施設	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
4	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その4	府立学校施設	5ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第3四半期	発注済
5	府立洛水高等学校	府立洛水高等学校職員室移転改修工事設計	京都市伏見区横大路向ヒ 地内	4ヶ月	建築関係建設コンサルタント	職員室移転改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
6	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その1	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
7	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その2	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
8	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その3	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
9	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その4	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
10	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その5	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
11	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その6	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
12	府立亀岡高等学校	府立亀岡高等学校ブロック塀改修工事設計	亀岡市横町 地内	4ヶ月	建築関係建設コンサルタント	ブロック塀改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
13	府立丹波支援学校	府立丹波支援学校校舎整備改修工事設計業務	南丹市八木町柴山坊田 地内	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	校舎整備改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
14	府立るり溪少年自然の家	府立るり溪少年自然の家ボイラー改修工事設計業務	南丹市園部町大河内小米阪 地内	3ヶ月	建築関係建設コンサルタント	ボイラー改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
15	府立桃山高等学校	府立桃山高等学校長寿命化(大規模)改修工事Ⅱ期設計	京都市伏見区桃山毛利長門東町 地内	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	校舎の大規模改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
16	府立鳥羽高等学校	府立鳥羽高等学校グラウンド改修工事設計業務	京都市南区西九条大団町 地内	4ヶ月	土木関係建設コンサルタント	グラウンド改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
17	府立綾部高等学校東分校	府立綾部高等学校東分校ブロック塀改修工事設計	綾部市川糸町堀ノ内 地内	4ヶ月	建築関係建設コンサルタント	ブロック塀改修工事に係る実施設計	第3四半期	変更(他工事)
18	府立学校施設	府立高等学校天井ボードアスベスト含有調査業務その3	府立学校施設	3ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立高等学校の空調更新工事を行うにあたって必要な天井ボードのアスベスト含有調査	第4四半期	追加
19	府立学校施設	府立高等学校天井ボードアスベスト含有調査業務その4	府立学校施設	3ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立高等学校の空調更新工事を行うにあたって必要な天井ボードのアスベスト含有調査	第4四半期	追加
20								

12番に含む