

令和 6 年度 業務委託発注見通し

(令和 6 年 1 2 月 2 7 日公表分)

- ◇ この資料は、令和 6 年度第 4 回の業務委託発注見通しです。
次回は、令和 7 年 4 月初旬を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務委託を掲載しています。
業務委託に必要な地元関係者等との協議・調整ができていないものなどは、掲載していない場合があります。
なお、これらの業務委託は、その条件が整った場合は公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している業務委託は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
特に、数量については、大きく変更することがあります。
- ◇ 「業務区分」欄の内容は、以下のとおりです。
「測量」「土木関係建設コンサルタント」「建築関係建設コンサルタント」「補償関係コンサルタント」「地質調査」
- ◇ 「入札時期」欄の内容は、以下のとおりです。
「第 1 四半期」： 04／01 ～ 06／30 に発注する見通しのあるもの
「第 2 四半期」： 07／01 ～ 09／30 に発注する見通しのあるもの
「第 3 四半期」： 10／01 ～ 12／31 に発注する見通しのあるもの
「第 4 四半期」： 01／01 ～ 03／31 に発注する見通しのあるもの
- ◇ 「備考」欄の内容は、以下のとおりです。
「変更」： 前回公表していた内容から変更があったもの（業務区分、業務概要、入札時期、他工事、その他）
「追加」： 今回新しく追加して公表するもの
「廃工」： 前回公表していた案件のうち発注できなくなったもの
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容に関するお問い合わせは、お答えすることができませんので、御了承ください。
- ◇ 別途、京都府ホームページ（<http://www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html>）でも公表していますので、御参照ください。

令和6年度 業務委託発注見通し（その1）

令和6年12月27日公表

京都府教育庁管理部管理課

番号	道路・河川等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
1	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その1	府立学校施設	5ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
2	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その2	府立学校施設	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第1四半期	発注済
3	府立丹波支援学校	府立丹波支援学校校舎整備改修工事監理業務	南丹市八木町柴山坊田 地内	10ヶ月	建築関係建設コンサルタント	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第1四半期	発注済
4	府立工業高等学校	府立工業高等学校防矢ネット改修工事設計業務	福知山市字石原小字上野 地内	3ヶ月	建築関係建設コンサルタント	防矢ネット改修工事に係る実施設計	第1四半期	廃工
5	府立亀岡高等学校	府立亀岡高等学校防球ネット改修工事設計業務	亀岡市横町 地内	3ヶ月	建築関係建設コンサルタント	防球ネット改修工事に係る実施設計	第1四半期	廃工
6	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その1	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
7	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その2	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
8	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その3	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
9	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その4	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
10	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その5	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
11	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その6	府立学校施設等	9ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
12	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その3	府立学校施設	5ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第3四半期	発注済
13	府立桃山高等学校	府立桃山高等学校長寿命化(大規模)改修工事Ⅲ期設計	京都市伏見区桃山毛利長門東町 地内	8ヶ月	建築関係建設コンサルタント	校舎の大規模改修工事に係る実施設計	第3四半期	発注済
14	府立綾部高等学校東分校	府立綾部高等学校東分校体育館屋根等長寿命化改修工事設計業務	綾部市川糸町堀ノ内 地内	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	体育館屋根等の改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
15	府立久御山高等学校	府立久御山高等学校グラウンド長寿命化改修工事設計業務	久世郡久御山町林地内	5ヶ月	土木関係建設コンサルタント	グラウンド改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
16	府立山城高等学校	府立山城高等学校外壁等改修工事設計業務	京都市北区大將軍坂田町 地内	5ヶ月	建築関係建設コンサルタント	外壁等の改修工事に係る実施設計	第3四半期	発注済
17	府立宮津高等学校宮津学舎	府立宮津高等学校宮津学舎外壁等改修工事設計業務	宮津市字滝馬 地内	5ヶ月	建築関係建設コンサルタント	外壁等の改修工事に係る実施設計	第3四半期	発注済
18	府立桂高等学校及び府立豊学校舞鶴分校	府立桂高等学校及び府立豊学校舞鶴分校ブロック塀改修工事設計業務	京都市西京区川島松ノ木本町 地内 他	5ヶ月	建築関係建設コンサルタント	ブロック塀改修工事に係る実施設計	第3四半期	発注済
19	府立丹後郷土資料館	府立丹後郷土資料館整備工事監理業務	宮津市字国分寺小字天王山 地内	24ヶ月	建築関係建設コンサルタント	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第3四半期	廃工
20	府立向日が丘支援学校	府立向日が丘支援学校改築工事監理業務	長岡京市井ノ内朝日寺 地内	24ヶ月	建築関係建設コンサルタント	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第4四半期	変更(時期)

令和6年度 業務委託発注見通し（その2）

令和6年12月27日公表

京都府教育庁管理部管理課

番号	道路・河川等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
21	府立学校施設	府立高等学校空調改修工事設計業務その4	府立学校施設	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	空調の改修工事に係る実施設計	第3 四半期	廃工
22	府立桃山高等学校	府立桃山高等学校長寿命化(大規模)改修工事監理業務	京都市伏見区桃山毛利長門東町 地内	8ヶ月	建築関係建設コンサルタント	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第3 四半期	発注済
23	府立学校施設	府立学校校舎天井材アスベスト含有調査業務その1	府立学校施設	3ヶ月	環境測定	府立学校の空調更新工事を行うにあたって必要な天井材のアスベスト含有調査	第3 四半期	発注済
24	府立学校施設	府立学校校舎天井材アスベスト含有調査業務その2	府立学校施設	3ヶ月	環境測定	府立学校の空調更新工事を行うにあたって必要な天井材のアスベスト含有調査	第3 四半期	発注済
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								