

令和４年度業務委託発注見通し

(令和４年９月３０日公表分)

- ◇ この資料は、令和４年度第３回の業務委託発注見通しです。
次回は、令和４年１２月末を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
業務委託に必要な地元関係者等との協議・調整ができていない業務などは、掲載していません。
なお、これらの業務委託は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している業務は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
特に、数量については、大きく変更することがあります。
- ◇ 業務区分の内容は、以下のとおりです。
「測量」「土木関係建設コンサルタント」「建築関係建設コンサルタント」「補償関係コンサルタント」「地質調査」
- ◇ 入札時期欄の内容は、次のとおりです。

「第１四半期」	：	４／１～	６／３０	に発注する見通しのあるもの
「第２四半期」	：	７／１～	９／３０	に発注する見通しのあるもの
「第３四半期」	：	１０／１～	１２／３１	に発注する見通しのあるもの
「第４四半期」	：	１／１～	３／３１	に発注する見通しのあるもの
- ◇ 備考欄の内容は、次のとおりです。

「変更」	：	公表していた内容に変更のあったもの（概要、業務区分、時期（発注時期）、他業務、その他）
「追加」	：	今回新たに追加して公表するもの
「廃工」	：	前回公表していた案件が発注できなくなったもの
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。
- ◇ 別途、京都府ホームページ（<http://www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html>）でも公表していますので、御参照ください。

令和4年度 業務委託発注見通し(その1)

令和4年9月30日公表

京都府教育庁管理部管理課

番号	道路・河川等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
1	府立桃山高等学校	府立桃山高等学校長寿命化(大規模)改修工事監理業務	京都市伏見区桃山毛利長門東町 地内	18ヶ月	建築関係建設コンサルタント	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第1四半期	発注済
2	府立北嵯峨高等学校	府立北嵯峨高等学校長寿命化(大規模)改修工事監理業務	京都市右京区嵯峨大沢柳井手町 地内	21ヶ月	建築関係建設コンサルタント	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第1四半期	発注済
3	府立園部高等学校	府立園部高等学校長寿命化(大規模)改修工事監理業務	南丹市園部町小桜町 地内	18ヶ月	建築関係建設コンサルタント	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第1四半期	発注済
4	府立峰山高等学校	府立峰山高等学校法面測量業務	京丹後市峰山町古殿 地内	3ヶ月	測量	法面測量業務	第1四半期	発注済
5	府立高等学校	府立高等学校受変電設備改修工事設計業務	府立高等学校	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	受変電設備の改修工事に係る実施設計	第1四半期	廃工
6	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その1	府立学校施設等	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
7	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その2	府立学校施設等	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
8	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その3	府立学校施設等	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
9	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その4	府立学校施設等	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
10	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その5	府立学校施設等	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
11	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務その6	府立学校施設等	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	発注済
12	府立朱雀高等学校	府立朱雀高等学校外壁等改修工事設計業務	京都市中京区西ノ京式部町1	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	外壁等の改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
13	府立東稜高等学校	府立東稜高等学校外壁等改修工事設計業務	京都市伏見区醍醐新町裏町25-1	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	外壁等の改修工事に係る実施設計	第2四半期	廃工
14	府立北桑田高等学校	府立北桑田高等学校外壁等改修工事設計業務	京都市右京区京北下弓削町沢の奥15	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	外壁等の改修工事に係る実施設計	第2四半期	廃工
15	府立洛西高等学校	府立洛西高等学校体育館屋根等改修工事設計業務	京都市西京区大原野西境谷町1丁目	5ヶ月	建築関係建設コンサルタント	体育館屋根等の改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
16	府立洛東高等学校	府立洛東高等学校防球ネット改修工事等設計業務	京都市山科区安朱川向町10	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	防球ネットの改修工事に係る実施設計	第3四半期	変更(時期)
17	府立向日が丘支援学校	府立向日が丘支援学校校舎解体工事設計業務	長岡京市井ノ内朝日寺11	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	校舎解体工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
18	府立亀岡高等学校	府立亀岡高等学校長寿命化(大規模)改修工事設計業務	亀岡市横町23	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	校舎の大規模改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
19	府立峰山高等学校	府立峰山高等学校長寿命化(大規模)改修工事設計業務	京丹後市峰山町古殿1185	7ヶ月	建築関係建設コンサルタント	校舎の大規模改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済
20	府立すばる高等学校	府立すばる高等学校体育館屋根等改修工事設計業務	伏見区向島西定請120	6ヶ月	建築関係建設コンサルタント	体育館屋根等の改修工事に係る実施設計	第2四半期	発注済

