

令和3年度業務委託発注見通し

(令和3年5月31日公表分)

- ◇ この資料は、令和3年度第2回の業務委託発注見通しです。
次回は、令和3年9月末を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。
- ◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
業務委託に必要な地元関係者等との協議・調整ができていない業務などは、掲載していない場合があります。
なお、これらの業務委託は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◇ この資料に掲載している業務は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
特に、数量については、大きく変更することがあります。
- ◇ 業務区分の内容は、以下のとおりです。
「測量」「土木関係建設コンサルタント」「建築関係建設コンサルタント」「補償関係コンサルタント」「地質調査」
- ◇ 入札時期欄の内容は、次のとおりです。

「第1四半期」	：	4 / 1 ~	6 / 3 0	に発注する見通しのあるもの
「第2四半期」	：	7 / 1 ~	9 / 3 0	に発注する見通しのあるもの
「第3四半期」	：	1 0 / 1 ~	1 2 / 3 1	に発注する見通しのあるもの
「第4四半期」	：	1 / 1 ~	3 / 3 1	に発注する見通しのあるもの
- ◇ 備考欄の内容は、次のとおりです。

「変更」	：	公表していた内容に変更のあったもの（概要、業務区分、時期（発注時期）、他業務、その他）
「追加」	：	今回新たに追加して公表するもの
「廃工」	：	前回公表していた案件が発注できなくなったもの
- ◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。
- ◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。
- ◇ 別途、京都府ホームページ（<http://www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html>）でも公表していますので、御参照ください。

京都府教育庁管理部管理課

令和3年度 業務委託発注見通し（その1）

令和3年5月31日公表

京都府教育庁
管理部管理課

番号	道路・河川等の名称	委託の名称	業務場所	業務期間	業務区分	業務概要	入札時期	備考
1	府立桃山高等学校	府立桃山高等学校長寿命化(大規模)改修工事Ⅱ期設計業務	京都市伏見区桃山毛利長門東町 地内	7ヶ月	建築設計	施設整備、トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事等に係る実施設計	第1四半期	
2	府立北嵯峨高等学校	府立北嵯峨高等学校長寿命化(大規模)改修工事Ⅱ期設計業務	京都市右京区嵯峨大沢柳井手町 地内	7ヶ月	建築設計	施設整備、トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事等に係る実施設計	第1四半期	
3	府立高等学校	府立高等学校トイレ改修工事設計業務 その1	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事に係る実施設計	第1四半期	
4	府立高等学校	府立高等学校トイレ改修工事設計業務 その2	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事に係る実施設計	第1四半期	
5	府立高等学校	府立高等学校トイレ改修工事設計業務 その3	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事に係る実施設計	第1四半期	
6	府立高等学校	府立高等学校トイレ改修工事設計業務 その4	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事に係る実施設計	第1四半期	
7	府立高等学校	府立高等学校トイレ改修工事設計業務 その5	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事に係る実施設計	第1四半期	
8	府立高等学校	府立高等学校トイレ改修工事設計業務 その6	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	トイレ1系統の洋式化・乾式化の改修工事に係る実施設計	第1四半期	
9	府立高等学校	府立高等学校校舎改修工事設計業務 その1	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	校舎改修工事に係る実施設計	第1四半期	
10	府立高等学校	府立高等学校校舎改修工事設計業務 その2	府立高等学校	5ヶ月	建築設計	校舎改修工事に係る実施設計	第1四半期	
11	府立東舞鶴高等学校	府立東舞鶴高等学校グラウンド改修工事設計業務	舞鶴市宇泉源寺地内	3ヶ月	土木設計	グラウンド改修工事に係る実施設計	第1四半期	
12	府立福知山高等学校	府立福知山高等学校教室棟長寿命化(大規模)改修工事工事監理業務	福知山市宇土師地内	14ヶ月	工事監理	設計図書と照合の上、正しく工事が施工されているかの確認業務	第1四半期	
13	丹後郷土資料館	丹後郷土資料館耐震診断他業務	宮津市宇国分 地内	9ヶ月	耐震診断	耐震診断等に係る業務	第1四半期	発注済
14	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務 その1	府立学校施設等	6ヶ月	定期点検	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	
15	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務 その2	府立学校施設等	6ヶ月	定期点検	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	
16	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務 その3	府立学校施設等	6ヶ月	定期点検	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	
17	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務 その4	府立学校施設等	6ヶ月	定期点検	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	
18	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務 その5	府立学校施設等	6ヶ月	定期点検	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	
19	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務 その6	府立学校施設等	6ヶ月	定期点検	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	
20	府立学校施設等	府立学校施設等定期点検業務 その7	府立学校施設等	6ヶ月	定期点検	府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に基づき適切な措置の提言を行う	第1四半期	

