
令 和 ３ 年 度 業 務 委 託 発 注 見 通 し
（令和３年９月３０日公表分）

◇ この資料は、令和３年度第３回の業務委託発注見通しです。
次回は、令和３年１２月末を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。
閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。

◇ この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。
業務委託に必要な地元関係者等との協議・調整ができていない業務などは、掲載していない場合があります。
なお、これらの業務委託は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。

◇ この資料に掲載している業務は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
特に、数量については、大きく変更することがあります。

◇ 業務区分の内容は、以下のとおりです。
｢測量｣ ｢土木関係建設コンサルタント｣ ｢建築関係建設コンサルタント｣ ｢補償関係コンサルタント｣ ｢地質調査｣

◇ 入札時期欄の内容は、次のとおりです。
「第１四半期」 ： ４／１～ ６／３０ に発注する見通しのあるもの
「第２四半期」 ： ７／１～ ９／３０ に発注する見通しのあるもの
「第３四半期」 ： １０／１～１２／３１ に発注する見通しのあるもの
「第４四半期」 ： １／１～ ３／３１ に発注する見通しのあるもの

◇ 備考欄の内容は、次のとおりです。
「変 更」 ： 公表していた内容に変更のあったもの（概要、業務区分、時期（発注時期）、他業務、その他）
「追 加」 ： 今回新たに追加して公表するもの
「廃 工」 ： 前回公表していた案件が発注できなくなったもの

◇ 発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。

◇ この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。

◇ 別途、京都府ホームページ（ http://www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html）でも公表していますので、御参照ください。

京都府教育庁管理部管理課



番号
道路・河川 等
の　　名　　 称

委　託　の　名　称 業　務 場 所 業務区分 業　　務　　概　　要
入札
時期

備　　考

11
府立東舞鶴高等
学校

府立東舞鶴高等学校グラウンド改
修工事設計業務

舞鶴市字泉源寺　地
内

3 ヶ月 土木設計 グラウンド改修工事に係る実施設計
第３

四半期
変更（時
期）

22 総合教育センター
総合教育センター講堂棟空調改修
工事設計業務

京都市伏見区桃山毛
利町門西町　地内

3 ヶ月 建築設計 空調の改修工事に係る実施設計
第３

四半期
変更（時
期）

23
府立向日が丘支
援学校

府立向日が丘支援学校仮移転
先整備工事設計業務

長岡京市井ノ内朝
日寺　地内

5 ヶ月 建築設計 仮移転先の整備工事に係る実施設計
第３

四半期
変更（時
期）

25
府立久御山高等
学校

府立久御山高等学校受変電設
備改修工事設計業務

久世郡久御山町林
地内

4 ヶ月 建築設計 受変電設備の改修工事に係る実施設計
第３

四半期
変更（時
期）

26 山城郷土資料館
山城郷土資料館空調改修工事
設計業務

木津川市山城町上
狛千両岩　地内

3 ヶ月 建築設計 空調の改修工事に係る実施設計
第３

四半期
変更（時
期）

27
府立須知高等学
校

府立須知高等学校受変電設備
改修工事設計業務

船井郡京丹波町豊
田下川原　地内

4 ヶ月 建築設計 受変電設備の改修工事に係る実施設計
第３

四半期
変更（時
期）

28 府立高等学校
府立高等学校防球ネット等改修
工事設計業務

府立高等学校 3 ヶ月 建築設計 防球ネット等改修工事に係る実施設計
第３

四半期
追加

令 和 ３ 年 度　　業 務 委 託 発 注 見 通 し

令和３年９月30日公表
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