
令 和 ５ 年 度 業 務 委 託 発 注 見 通 し  

（令和５年５月３１日公表分）  

 
◇  この資料は、令和５年度第１回の業務委託発注見通しです。  
    次回は、令和５年５月末を目途にその時点での最新の情報を公表する予定です。  
  閲覧に当たっては、以下の点に留意してください。  
 
◇  この資料は、公表時点において発注する見通しがある業務を掲載しています。  
  業務委託に必要な地元関係者等との協議・調整ができていない業務などは、掲載していない場合があります。  
  なお、これらの業務委託は、その条件が整えば公表することなしに発注することがあります。  
 
◇  この資料に掲載している業務は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。  
  特に、数量については、大きく変更することがあります。  
 
◇  業務区分の内容は、以下のとおりです。  

｢測量｣  ｢土木関係建設コンサルタント｣  ｢建築関係建設コンサルタント｣  ｢補償関係コンサルタント｣  ｢地質調査｣   
 
◇  入札時期欄の内容は、次のとおりです。  

「第１四半期」  ：   ４／１～  ６／３０  に発注する見通しのあるもの  
「第２四半期」  ：   ７／１～  ９／３０  に発注する見通しのあるもの  
「第３四半期」  ：  １０／１～１２／３１  に発注する見通しのあるもの  
「第４四半期」  ：   １／１～  ３／３１  に発注する見通しのあるもの  

 
◇  備考欄の内容は、次のとおりです。  

「変  更」  ：  公表していた内容に変更のあったもの（概要、業務区分、時期（発注時期）、他業務、その他）  
「追  加」  ：  今回新たに追加して公表するもの  
「廃  工」  ：  前回公表していた案件が発注できなくなったもの  

 
◇  発注予定金額は、公表することができませんので、御了承ください。  
 
◇  この資料の内容に関してのお問い合わせには、お答えすることができませんので、御了承ください。  
 
◇  別途、京都府ホームページ（ http://www.pref.kyoto.jp/hachu/doboku.html）でも公表していますので、御参照ください。  
 

京都府教育庁管理部管理課  



番号
道路・河川 等
の　　名　　 称

委　託　の　名　称 業　務 場 所 業務区分 業　　務　　概　　要
入札
時期

備　　考

1 府立学校施設
府立高等学校空調改修工事設
計業務その１

府立学校施設 6 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

空調の改修工事に係る実施設計
第１

四半期
発注済

2 府立学校施設
府立高等学校空調改修工事設
計業務その２

府立学校施設 6 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

空調の改修工事に係る実施設計
第１

四半期

3 府立学校施設
府立高等学校空調改修工事設
計業務その３

府立学校施設 6 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

空調の改修工事に係る実施設計
第１

四半期

4 府立学校施設
府立高等学校空調改修工事設
計業務その４

府立学校施設 7 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

空調の改修工事に係る実施設計
第１

四半期

5
府立洛水高等学
校

府立洛水高等学校職員室移転
改修工事設計

京都市伏見区横大
路向ヒ　地内

4 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

職員室移転改修工事に係る実施設計
第１

四半期

6 府立学校施設等
府立学校施設等定期点検業務
その１

府立学校施設等 9 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に
基づき適切な措置の提言を行う

第１
四半期

7 府立学校施設等
府立学校施設等定期点検業務
その２

府立学校施設等 9 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に
基づき適切な措置の提言を行う

第１
四半期

8 府立学校施設等
府立学校施設等定期点検業務
その３

府立学校施設等 9 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に
基づき適切な措置の提言を行う

第１
四半期

9 府立学校施設等
府立学校施設等定期点検業務
その４

府立学校施設等 9 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に
基づき適切な措置の提言を行う

第１
四半期

10 府立学校施設等
府立学校施設等定期点検業務
その５

府立学校施設等 9 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に
基づき適切な措置の提言を行う

第１
四半期

11 府立学校施設等
府立学校施設等定期点検業務
その６

府立学校施設等 9 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

府立学校施設等の定期点検を行い、その結果に
基づき適切な措置の提言を行う

第１
四半期

12
府立亀岡高等学
校

府立亀岡高等学校ブロック塀改
修工事設計

亀岡市横町　地内 4 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

ブロック塀改修工事に係る実施設計
第１

四半期

13
府立丹波支援学
校

府立丹波支援学校校舎整備改
修工事設計業務

南丹市八木町柴山
坊田　地内

9 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

校舎整備改修工事に係る実施設計
第１

四半期

14
府立るり渓少年自
然の家

府立るり渓少年自然の家ボイ
ラー改修工事設計業務

南丹市園部町大河
内小米阪　地内

3 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

ボイラー改修工事に係る実施設計
第１

四半期

15
府立桃山高等学
校

府立桃山高等学校長寿命化
（大規模）改修工事Ⅱ期設計

京都市伏見区桃山毛
利長門東町　地内

7 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

校舎の大規模改修工事に係る実施設計
第２

四半期

16
府立鳥羽高等学
校

府立鳥羽高等学校グラウンド改
修工事設計業務

京都市南区西九条
大国町　地内

4 ヶ月
土木関係建設コ
ンサルタント

グラウンド改修工事に係る実施設計
第２

四半期

17
府立綾部高等学
校東分校

府立綾部高等学校東分校ブロッ
ク塀改修工事設計

綾部市川糸町堀ノ
内　地内

4 ヶ月
建築関係建設コ
ンサルタント

ブロック塀改修工事に係る実施設計
第３

四半期

18

19

20

業務期間
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